[image: image1.png]


[image: image2.jpg]Gommmo ot
RerdREA O HONBURSS

ko
=




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI)
¨Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE IV ¨
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CI 057-DIGECEBI-DGA-SE-2018
Consultoría: FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I. ANTECEDENTES

El Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE IV, se enmarca en los programas de cooperación financiera que el Gobierno de Alemania brinda a Honduras para dar apoyo a la educación básica.  Este Programa es financiado por el Banco Alemán de Desarrollo – (KfW) y es implementado por la Secretaría de Educación – SE (como ente rector y normativo del sector de educación y responsable de la planificación de las inversiones, así como de definición de normas y estándares) y el Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento – IDECOAS-FHIS (responsable por la ejecución descentralizada de las medidas del Programa a través de las Municipalidades o Mancomunidades – previo diagnóstico de capacidad de gestión técnica administrativa y financiera y las comunidades quienes impulsaran la ejecución). El Programa tiene un componente que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014-2018 de la Secretaría de Educación (SE). El programa representa la continuación y al mismo tiempo el avance de lo alcanzado en las 3 Fases previas del PROMINE de las Fases I, II y III.
El Plan Maestro de Infraestructura Educativa (PMIE-2012) se ha venido implementando como una herramienta fundamental para apoyar las acciones de planificación que la Secretaría de Educación cumple en el marco de mejorar su gestión, entre otros, en el contexto de la Infraestructura Educativa.  Dado que se deben priorizar los Centros Educativos, considerando intervenir en primera instancia los más precarios en todo el país, para efectos de transparencia nacional e internacional, el PMIE es un instrumento de planificación y monitoreo del estado e inversión en tema de infraestructura ejecutada en los centros educativos a nivel nacional. 

En PROMINE IV, con fondos del Gobierno de la República Federal de Alemania y en el marco de la ejecución del Programa, se continuará con la atención de los CE y RE en el occidente del País, sin embargo, se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través del Corredor Seco (CA5 y CA1).  Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente Gracias a Dios.
En este sentido, hay múltiples acciones que requieren de una implementación programada y de apoyo de consultores calificados para cumplirlas.  Lo anterior se refiere a la Actualización del Plan Maestro, Implementación de la Normativa para la Planificación y Diseño de CE, el Fortalecimiento Operativo del Modelo de RE y el apoyo al monitoreo y cumplimiento del Mantenimiento Preventivo de los CE intervenidos.  Dichos aspectos que en lo que a su implementación se refiere, deben cumplirse en un trabajo coordinado con los profesionales del IDECOAS-FHIS, que ejecutan el Ciclo de Proyectos Administrativo –Financiero.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Con base al trabajo a cumplir, permitir que la SE mantenga actualizado el Plan Maestro, cumpla con la implementación de la Normativa para la Planificación y Diseño de CE, Fortalezca a nivel Operativo del Modelo de RE y el uso adecuado de la Infraestructura de Red y el apoyo al monitoreo, cumplimiento del Mantenimiento Preventivo de los CE intervenidos y la definición de “Alcances” para la formulación y supervisión de los centros educativos intervenidos en el marco PROMINE.
III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

Las funciones principales a desarrollar serán las que se detallan a continuación, sin perjuicio de aquéllas, que en el marco de la ejecución del PROMINE y del avance del trabajo, que le asigne la Coordinación de Gestión Departamental PROMINE, para lograr el objetivo indicado arriba:

· Realizar la planificación de los centros educativos en el que se detalle los aspectos de la definición y supervisión de alcances. 

· Apoyo en la Definición de alcances para formular proyectos de infraestructura educativa según sean las solicitudes presentadas a la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles.

· Realizar visitas de campo para supervisar los proyectos de infraestructura educativa que se estén ejecutando en el período de la consultoría.

· Apoyar a la comunidad en la revisión de procesos en el marco del acuerdo Separado y en los Manual PEC y Manual PEC-Mosquitia.

· Participar y apoyar a agilizar el cierre de los proyectos. 

· Gestionar con las autoridades locales y municipales el mantenimiento de los Centros Educativos.

· Apoyo para la conformación de nuevas Redes Educativas en coordinación con las entidades competentes.
· Coordinar en forma conjunta con las Alcaldías, Enlaces de Red, Directores de Red, Directores de CE los procesos de legalización de cada uno de los centros educativos en el occidente del país.

· Actualizar la boleta censal del PMIE según el avance físico reflejado en cada uno de los centros educativos a nivel nacional en disposición del Programa macro de actividades.

· Elaborar informes técnicos de proceso, avance y final en forma comparativa de las actividades realizadas.

· Asistir al Director General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles en las actividades delegadas de acuerdo al requerimiento del trabajo que se tiene que cumplir en las zonas del Programa.
IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

El consultor presentará un informe mensual de las actividades realizadas, en el cual detallará los trabajos realizados como ser la supervisión de proyectos y de los presupuestos elaborados, las giras de supervisión y de acompañamiento en temas de definición de alcance y otras tareas que le sean asignadas por la Coordinación de Gestión Departamental PROMINE.
V. PAGO DE HONORARIOSSEQ level1 \h \r0 
La consultoría tiene un presupuesto no mayor a CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 120,000.00) para los CUATRO meses previstos, sin incluir viáticos y gastos de viaje (Transporte).  
Se hará una deducción del 12.5% del monto total de la consultoría al pago de honorarios profesionales por concepto de pago de impuesto sobre la renta (ISR), el cual no se deducirá en caso de presentar Constancia de Pagos a Cuenta emitida por el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR).  Así mismo se retendrá el equivalente al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios como garantía de cumplimiento según lo establecido en el Artículo 106 de la Ley de Contratación del Estado.  Dicho importe será devuelto junto al último pago una vez se haya aprobado el informe final.

VI. SUPERVISION Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA

La supervisión técnica y administrativa del contrato estará a cargo de la Coordinación de Gestión Departamental PROMINE de la DIGECEBI, quien aprobará los productos y/o informes de actividades que serán presentados a más tardar el 5 de cada mes posterior al mes laborado.  Así mismo dará seguimiento a las actividades contempladas en el numeral III.
La consultoría debe garantizar la continuidad y la capacidad de ejecución que representa el avance de PROMINE IV, necesarias para cumplir con las metas y programación establecida dentro del programa.
VII. SEGURO

El Consultor deberá presentar una Póliza de Seguro de Vida y por Accidentes personales vigente.
VIII. RESCISIÓN/RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
La suspensión o cancelación de Contratos financiados con Fondos Externos (préstamo o donación), puede dar lugar a rescisión o resolución, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución de contrato.  Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

IX. MULTAS Y TERMINACION DE CONTRATO
De no cumplirse los tiempos establecidos para la entrega de los productos, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo se calculará al saldo del Monto del Contrato, siendo esta 0.18%.

El contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo entre las partes.
b) Por terminación de Contrato.
c) Por incumplimiento en la entrega de cualquier informe de actividades realizadas y/o reportes que su superior le solicite.

d) Por incumplimiento a cualquiera de las Clausulas establecidas en el Contrato.

e) Por negligencia manifiesta en el desarrollo de la Consultoría.

f) Cuando por causas de fuerza mayor se imposibilite el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes, y se de aviso con quince (15) días de anticipación por medio escrito, ninguna de las partes incurrirá en incumplimiento, y se procederá a finiquitar la relación y al pago por los servicios prestados a la fecha de presentación de la justificación por medio escrito.

g) Cuando la institución pierda la confianza en el contratado en la prestación de sus Servicios.

h) Por cometer o incurrir en actos inmorales o delictuosos debidamente comprobados.

i) Por inasistencia injustificada durante DOS (2) días completos y consecutivos o durante TRES (3) hábiles en el término de un mes.

j) Por cumplirse la fecha pactada de culminación del contrato que se suscribiere.

X. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

Para todo lo no previsto en estos Términos de Referencia se someterá a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, remitiéndose expresamente a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán para que cumpla con todos los estándares legales necesarios.

XI. PERFIL DEL CONSULTOR

Se requiere la contratación de personal que cuente con los siguientes requerimientos:

Formación Profesional:

· Profesional universitario en el área de Ingeniería Civil o Arquitectura, colegiado y solvente, de preferencia cursando Maestría.

· Capacidad de planificar, implementar, analizar e interpretar información.

· Elaboración de presupuesto, memorias de cálculo, fichas de costos en proyectos de infraestructura, estimaciones, de preferencia escolar, uso del Sistema de Costos de Construcciones Escolares.

· Conocimiento en normativa de Infraestructura Escolar.

· Conocimiento sobre los diseños Bioclimáticos para Infraestructura Escolar.

· Conocimiento y usos del SIPLIE-Plan Maestro para extracción de indicadores.

· Conocimiento de levantamiento de la Boleta Censal de Infraestructura.

· Con capacidad para la elaboración de informes.

Experiencia Requerida:

· Contar al menos con 2 años de experiencia como Ingeniero Civil en el área de infraestructura.
· Experiencia en proyectos de construcción, remodelaciones de infraestructura y elaboración de planos.
· Experiencia en diseño, supervisión de control de calidad y manejo de personal a cargo.
· Experiencia en seguimiento, supervisión de proyectos, apoyo a personal o haber participado en experiencias similares.
· Experiencia en construcción de infraestructura.

· Conocimiento y experiencia en la temática educativa del país.

· Habilidad para la elaboración de informes y diagnósticos.

· Conocimientos y experiencia en el uso de paquetes computacionales: Windows, Microsoft Office, AutoCAD. 

Otros:

· Licencia de conducir vigente.

· Disponibilidad para viajar al interior del país.

· Disponibilidad de tiempo completo.

· Conocimiento y experiencia de equipo (GPS, distanciómetros, otros)

· Redacción y presentación de informes técnicos.

CONDICIONES DE PARTICIPACION: 
Las personas interesadas deberán entregar, en un sobre sellado copia de título, diplomas con su hoja de vida, en la parte superior del sobre escribir el número de consultoría "CI 058-DIGECEBI-DGA-SE-2018" y datos sus personales, entregar en las oficinas de la Direccion General de Adquisiciones ubicado en el tercer piso del edificio principal de la Secretaria de Educación 1era calle, entre 2da y 4ta avenida de Comayagüela M.D.C. a más tardar a las 5:00pm del día viernes 7 de septiembre del 2018. Las ofertas que se presenten fuera del plazo serán rechazadas. 
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