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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI)
¨Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE IV ¨
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CI 057-DIGECEBI-DGA-SE-2018
Consultoría: FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS ELÉCTRICOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I. ANTECEDENTES
El ¨Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE IV), se enmarca en los programas de cooperación financiera que el Gobierno de Alemania brinda a Honduras para dar apoyo a la educación básica.  Este Programa es financiado por el Banco Alemán de Desarrollo – (KfW) y es implementado por la Secretaría de Educación – SE (como ente rector y normativo del sector de educación y responsable de la planificación de las inversiones, así como de definición de normas y estándares) y el Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento – IDECOAS-FHIS (responsable por la ejecución descentralizada de las medidas del Programa a través de las Municipalidades o Mancomunidades – previo diagnóstico de capacidad de gestión técnica administrativa y financiera y las comunidades quienes impulsaran la ejecución). El Programa tiene un componente que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014-2018 de la Secretaría de Educación (SE). El programa representa la continuación y al mismo tiempo el avance de lo alcanzado en las 3 Fases previas del PROMINE de las Fases I, II y III.
El Plan Maestro de Infraestructura Educativa (PMIE-2012) se ha venido implementando como una herramienta fundamental para apoyar las acciones de planificación que la Secretaría de Educación cumple en el marco de mejorar su gestión, entre otros, en el contexto de la Infraestructura Educativa.  Dado que se deben priorizar los Centros Educativos, considerando intervenir en primera instancia los más precarios en todo el país, para efectos de transparencia nacional e internacional, el PMIE es un instrumento de planificación y monitoreo del estado e inversión en tema de infraestructura ejecutada en los centros educativos a nivel nacional. 

En PROMINE IV, con fondos del Gobierno de la República Federal de Alemania y en el marco de la ejecución del Programa, se continuará con la atención de los CE y RE en el occidente del País, sin embargo, se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través del Corredor Seco (CA5 y CA1).  Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente Gracias a Dios.
En este sentido, hay múltiples acciones que requieren de una implementación programada y de apoyo de consultores calificados para cumplirlas.  Lo anterior se refiere a la Actualización del Plan Maestro, Implementación de la Normativa para la Planificación y Diseño de CE, el Fortalecimiento Operativo del Modelo de RE y el apoyo al monitoreo y cumplimiento del Mantenimiento Preventivo de los CE intervenidos.  Dichos aspectos que en lo que a su implementación se refiere, deben cumplirse en un trabajo coordinado con los profesionales del IDECOAS-FHIS, que ejecutan el Ciclo de Proyectos Administrativo –Financiero.
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
En general velar por el adecuado cumplimiento (en tiempo y forma) de la formulación, supervisión de la planificación y seguimiento de los proyectos eléctricos de los centros educativos priorizados a través del Plan Maestro de Infraestructura Educativa (PMIE), en las zonas PROMINE en el País.

III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

Las funciones principales a desarrollar serán las que se detallan a continuación, sin perjuicio de aquéllas, que, de acuerdo al avance del trabajo, le asigne la Coordinación de Gestión Departamental PROMINE, para lograr el objetivo indicado arriba:
a) Realizar giras de supervisión para dar seguimiento a los Proyectos Eléctricos de los centros educativos intervenidos por el PROMINE.
b) Apoyar todas las Fases del Ciclo de Proyectos bajo una actuación coordinada inter-institucional. 
c) Realizar la evaluación del diseño eléctrico considerando la definición de alcances de los proyectos en los Centros Educativos Intervenidos por PROMINE.
d) Realizar en cada Centro Educativo la planificación en detalle de los aspectos eléctricos a ser aplicados en estos en coordinación con las entidades competentes.

e) Realizar las recomendaciones correspondientes a equipos, materiales y accesorios eléctricos, de mayor eficiencia y utilidad para los proyectos eléctricos en los centros educativos intervenidos por el PROMINE.
f) Elaboración de presupuestos para la inversión de proyectos eléctricos en los Centros Educativos intervenidos por PROMINE.
g) Elaboración de un informe técnico mensual de las actividades cumplidas en campo y gabinete realizada en los Proyectos de PROMINE para ser entregado al Coordinador de Gestión Departamental del PROMINE.
h) Asistir al Director General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles en las actividades delegadas de acuerdo al requerimiento del trabajo que se tiene que cumplir en las zonas del Programa.
IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

El consultor presentará un informe mensual de las actividades realizadas, en el cual detallará los trabajos realizados incluyendo los alcances y otras tareas que le sean asignadas por la Coordinación de Gestión Departamental PROMINE.

V. PAGO DE HONORARIOSSEQ level1 \h \r0 
La consultoría tiene un presupuesto no mayor a CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.120,000.00) para los CUATRO meses previstos, sin incluir viáticos y gastos de viaje (Transporte).
Se hará una deducción del 12.5% del monto total de la consultoría al pago de honorarios profesionales por concepto de pago de impuesto sobre la renta (ISR), el cual no se deducirá en caso de presentar Constancia de Pagos a Cuenta emitida por el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR).  Asi mismo se retendrá el equivalente al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios como garantía de cumplimiento según lo establecido en el Artículo 106 de la Ley de Contratación del Estado.  Dicho importe será devuelto junto al último pago una vez se haya aprobado el informe final.

VI. SUPERVISION Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA

La supervisión técnica y administrativa del contrato estará a cargo de la Coordinación de Gestión Departamental PROMINE, quien aprobará los productos y/o informes de actividades que serán presentados a más tardar el 5 de cada mes posterior al mes laborado, quien a su vez dará seguimiento a las actividades contempladas en el numeral III.
VII. VALIDEZ, VIGENCIA Y PRORROGA DEL CONTRATO

El desarrollo de la consultoría se llevará a cabo así: i) El trabajo de gabinete en las instalaciones de la Secretaría de Educación, específicamente en la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles ii) El trabajo de campo en las zonas del PROMINE, por lo que se requerirán desplazamientos a las comunidades de intervención del Programa en el período de contratación de la consultoría.

Se prevé una contratación por CUATRO (4) meses, prorrogable de acuerdo a su desempeño, el cual será evaluado por el Director General de Construcciones Escolares.  Se podrá prorrogar el contrato siempre y cuando:

a) La prórroga sea consistente con los objetivos del Programa.

b) La evaluación de desempeño a la fecha sea satisfactoria.

c) El contrato no haya vencido.

d) Que sea un contrato que se haya pactado en Honorarios por mes.

e) Haya disponibilidad de fondos.
La consultoría debe garantizar la continuidad y la capacidad de ejecución que representa el avance de PROMINE IV, necesarias para cumplir con las metas y programación establecida dentro del programa.

VIII. SEGURO

El Consultor deberá presentar una Póliza de Seguro de Vida y por Accidentes personales vigente.

IX. RESCISIÓN/RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
La suspensión o cancelación de Contratos financiados con Fondos Externos (préstamo o donación), puede dar lugar a rescisión o resolución, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución de contrato.  Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

X. MULTAS Y TERMINACIÓN DE CONTRATO
De no cumplirse los tiempos establecidos para la entrega de los productos, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo se calculará al saldo del Monto del Contrato, siendo esta 0.18%.

El contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo entre las partes.
b) Por terminación de Contrato.
c) Por incumplimiento en la entrega de cualquier informe de actividades realizadas y/o reportes que su superior le solicite.

d) Por incumplimiento a cualquiera de las Clausulas establecidas en el Contrato.

e) Por negligencia manifiesta en el desarrollo de la Consultoría.

f) Cuando por causas de fuerza mayor se imposibilite el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes, y se de aviso con quince (15) días de anticipación por medio escrito, ninguna de las partes incurrirá en incumplimiento, y se procederá a finiquitar la relación y al pago por los servicios prestados a la fecha de presentación de la justificación por medio escrito.

g) Cuando la institución pierda la confianza en el contratado en la prestación de sus Servicios.

h) Por cometer o incurrir en actos inmorales o delictuosos debidamente comprobados.

i) Por inasistencia injustificada durante DOS (2) días completos y consecutivos o durante TRES (3) hábiles en el término de un mes.

XI. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

Para todo lo no previsto en estos Términos de Referencia se someterá a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, remitiéndose expresamente a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán para que cumpla con todos los estándares legales necesarios.

XII. PERFIL DEL CONSULTOR

Formación Profesional:

· Profesional universitario en el área de Ingeniería Eléctrica Industrial colegiado y solvente.
· Capacidad de planificar, implementar, analizar e interpretar información. 

· Conocimiento en la temática educativa del país (preferible).

· Conocimientos y experiencia en el uso de paquetes computacionales: Windows, Microsoft Office y AutoCAD.

Experiencia Requerida:

· Contar al menos con 2 años de experiencia como ingeniero electricista en el área de infraestructura, escolar (preferiblemente). 

· Manejo de normas de construcción de la ENEE para la extensión de líneas primarias y secundarias.

· Con experiencia en manejo de programas para la elaboración de planos en 2 dimensiones.

· Experiencia en procesos administrativos de planificación, coordinación, seguimiento, supervisión de Proyectos, apoyo a personal o haber participado en experiencias similares en cualquier área administrativa.

· Experiencia en inspección de proyectos construcción de al menos 1 año, preferiblemente escolar.

· Experiencia en diseño de proyectos de electrificación. 

· Experiencia en levantamientos de planos eléctricos. 

· Elaboración de presupuestos.

· Habilidad para la elaboración de informes y diagnósticos.
Otros:

· Licencia de conducir vigente.

· Disponibilidad para viajar al interior del país.

· Disponibilidad de tiempo completo.

· Conocimiento y experiencia de equipo (GPS, distanciómetros, otros)

· Redacción y presentación de informes técnicos.

CONDICIONES DE PARTICIPACION: Las personas interesadas deberán entregar, en un sobre sellado copia de título, diplomas con su hoja de vida, en la parte superior del sobre escribir el número de consultoría "CI 057-DIGECEBI-DGA-SE-2018" y datos sus personales, entregar en las oficinas de la Direccion General de Adquisiciones ubicado en el tercer piso del edificio principal de la Secretaria de Educación 1era calle, entre 2da y 4ta avenida de Comayagüela M.D.C. a más tardar a las 5:00pm del día viernes 7 de septiembre del 2018. Las ofertas que se presenten fuera del plazo serán rechazadas. [image: image3.png]THY
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